

الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة للدفاع المدني

قرار رقم ١٨٥٩/٢٠٢٢ م

قبول العرض الفائق (شركة زيادة غروب ش.م.م) وتحديد فترة التجميد

الموضوع : نتيجة المناقصة العمومية رقم ٨٤٦٨ لتلزم تقديم وتركيب دواليب (غب الطلب) لزوم آليات المديرية العامة للدفاع المدني .

المرجع : المناقصة العمومية رقم ٨٤٦٨ المعلن عنها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام بتاريخ ٠٢٠٢٥/٠٨/١٢

- في تمام الساعة الواحدة من يوم الاربعاء الواقع فيه العاشر من شهر أيلول ٢٠٢٥ ، إجتمعت لجنة التلزم المشكلة بموجب قرار السيد وزير الداخلية والبلديات رقم ٢٩٠ تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦ بحضور ممثلين عن العارضين .
- استلمت لجنة التلزم الملف مع كامل محتوياته واطلعت على محضر العروض، وتبين أنه تقدم لهذا التلزم ٣/ ثلاثة عروض ضمن المهلة المحددة لتقديم العروض التي إنتهت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩ في تمام الساعة العاشرة صباحاً .
- قامت لجنة التلزم بتدقيق مستندات الغلاف الأول لكل عرض على حدة ، وقد تم :
- قبول العرض ذات الرقم التسلسلي (١) العائد للعارض: شركة الشرق للتجارة والتصنيع (أومترا) ش.م.م
- قبول العرض ذات الرقم التسلسلي (٢) العائد للعارض: شركة زيادة غروب ش.م.م
- رفض العرض ذات الرقم التسلسلي (٣) العائد للعارض: شركة مؤسسة خليفة للزيوت والمحروقات التجارية لأسباب متعلقة بوجود نقص في المستندات المطلوبة بموجب أحكام المادة الثالثة من دفتر الشروط الخاص ، عدم تقديم مستندات أساسية أو طبق الاصل عنها ، عدم شمول الكاتالوجات المقدمة من العارض لكافة المواصفات الفنية للدواليب .
- تابعت اللجنة عملها بفتح أسعار العارضين المقبولين شكلاً ، وجاءت النتيجة على الشكل التالي:

مجموعات التلزم تبعا" لقياس الدولار	القيمة الاجمالية مع الضريبة على القيمة المضافة المحددة من قبل شركة الشرق للتجارة والتصنيع (أومترا) ش.م.م	القيمة الاجمالية مع الضريبة على القيمة المضافة المحددة من قبل شركة زيادة غروب ش.م.م
المجموعة الاولى (قياس 325/95R24)	\$ 20,535	\$ 10,434
المجموعة الثانية (قياس 325/95R24)	\$ 84,360	\$ 41,736
المجموعة الثالثة (قياس 12.00R20)	\$ 47,707.80	\$ 31,080
المجموعة الرابعة (قياس 12.00R20)	\$ 122,377.50	\$ 77,700
المجموعة الخامسة (قياس 1000R20)	\$ 19,758	\$ 9,157.50
المجموعة السادسة (قياس 10R22.5)	\$ 12,210	\$ 7,770
المجموعة السابعة (قياس 11R22.5)	\$ 14,430	\$ 8,769
المجموعة الثامنة (قياس 825R20)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 6,826.50 (عارض وحيد)
المجموعة التاسعة (قياس 13R22.5)	\$ 17,482.50	\$ 10,378.50
المجموعة العاشرة (قياس 195/70R15)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 1,786.80 (عارض وحيد)
المجموعة الحادية عشرة (قياس 205/65R16)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 1,720,40 (عارض وحيد)
المجموعة الثانية عشرة (قياس 235/85R16)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 3,485.20 (عارض وحيد)
المجموعة الثالثة عشرة (قياس 235/80R17)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 2,464.08 (عارض وحيد)
المجموعة الرابعة عشرة (قياس 750R16)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 1,887 (عارض وحيد)
المجموعة الخامسة عشرة (قياس 245/65R17)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 1,271 (عارض وحيد)
المجموعة السادسة عشرة (قياس 235/75R15)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 1,680 (عارض وحيد)
المجموعة السابعة عشرة (قياس 225/65R17)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 1,556.70 (عارض وحيد)
المجموعة الثامنة عشرة (قياس 245/70R16)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 3,745,80 (عارض وحيد)
المجموعة التاسعة عشرة (قياس 245/75R16)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 4,528,80 (عارض وحيد)
المجموعة العشرون (قياس 175/70R14)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 593.80 (عارض وحيد)
المجموعة الحادية والعشرون (قياس 255/60R19)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 1998 (عارض وحيد)
المجموعة الثانية والعشرون (قياس 235/65R18)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 1215.40 (عارض وحيد)
المجموعة الثالثة والعشرون (قياس 215/60R17)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 921.20 (عارض وحيد)
المجموعة الرابعة والعشرون (قياس 10/16,5)	لم يتم الاشتراك بالمجموعة	\$ 7858.8 (عارض وحيد)

وبعد التأكد من العرض الفائق عملاً" بأحكام الفقرة (١) من المادة ٢٤ من قانون الشراء العام، قررت الجهة الشارية إرساء التلزم مؤقتاً" على العارض (شركة زيادة غروب ش.م.م) ، عنوانه (فرن الشباك، التحويلة، حي السكة- العقار رقم //٨٤٣/ فرن الشباك العقارية) بالسعر الإجمالي المقدم منه لتلزم تقديم وتركيب المجموعات (الاولى- الثانية- الثالثة- الرابعة- الخامسة- السادسة- السابعة والتاسعة) من الدوايب (غب الطلب) لزوم آليات المديرية العامة للدفاع المدني المحددة في الملحق رقم (٥) من دفتر الشروط الخاص ، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة ، والبالغ : //١٩٧,٠٢٥\$ فقط (مائة وسبعة وتسعون ألفاً وخمسة وعشرون دولاراً" أميركياً" نقداً" لا غير) .

• أما في ما خص المجموعات (الثامنة- العاشرة- الحادية عشرة- الثانية عشرة- الثالثة عشرة- الرابعة عشرة- الخامسة عشرة- السادسة عشرة- السابعة عشرة- الثامنة عشرة- التاسعة عشرة- العشرة- الحادية والعشرون- الثانية والعشرون- الثالثة والعشرون- الرابعة والعشرون) ، ونظراً" لتسجيل عرض وحيد مقدم من شركة زيادة غروب ش.م.م للإشتراك في المجموعات المذكورة ضمن المهلة النهائية لتقديم العروض ، وبنتيجة تدقيق المستندات العائدة للعرض الوحيد ، فقد تم قبول العرض الوحيد من قبل لجنة التلزم بعد التأكد من توافر الشروط التالية مجمعة سنداً" لأحكام الفقرة (٤) من المادة ٢٥ من قانون الشراء العام ، لا سيما لناحية :

١- ان مبادئ وأحكام قانون الشراء العام مطبقة وأن العرض الوحيد ليس ناتجاً" عن شروط حصرية تضمنها دفتر الشروط الخاص بالصفقة ،

٢- ان الحاجة أساسية وملحة نظراً" لإرتباطها بالمخاطر الناجمة عن تنفيذ عناصر الدفاع المدني للمهام العملانية في مجال الحماية المدنية وإن السعر منسجم مع القيمة التقديرية للمشروع المرفق ربطاً" نسخة عن المستند ،

٣- تقدم العارض الوحيد المقبول ونية الإدارة بالتعاقد معه .

• بنتيجة الأعمال، وبعد تأكد الجهة الشارية من العرض الفائق عملاً" بأحكام الفقرة (١) من المادة ٢٤ من قانون الشراء العام، قررت إرساء التلزم مؤقتاً" على العارض (شركة زيادة غروب ش.م.م) ، عنوانه (فرن الشباك، التحويلة، حي السكة- العقار رقم //٨٤٣/ فرن الشباك العقارية) بالسعر الإجمالي المقدم منه لتلزم تقديم وتركيب المجموعات (الثامنة- العاشرة- الحادية عشرة- الثانية عشرة- الثالثة عشرة- الرابعة عشرة- الخامسة عشرة- السادسة عشرة- السابعة عشرة- الثامنة عشرة- التاسعة عشرة- العشرة- الحادية والعشرون- الثانية والعشرون- الثالثة والعشرون- الرابعة والعشرون) من الدوايب (غب الطلب) لزوم آليات المديرية العامة للدفاع المدني المحددة في الملحق رقم (٥) من دفتر الشروط الخاص ، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة ، والبالغ : //٤٣,٥٣٩,٤٨\$ فقط (ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون دولاراً" وثمانية وأربعون سنتاً" أميركياً" نقداً" لا غير) .

وبذلك تكون فترة التجميد البالغة /١٠/ عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام ، قد بدأت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٦ وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٩ .

• يُنشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام .

التاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف
العميد الركن عماد خريش